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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - Exposé du programme
Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE de France.

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les
descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux.

Le phasage des travaux devra étre fourni par les entreprises et contrélé par I’Architecte.

1.2 - Conditions générales d’exécution des travaux

L'Entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I’organisation et au fonctionnement
du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du
chantier, voisinage, etc....) ;

e contrblé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les
renseignements utiles aupres des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux,

Electricité et Gaz de France, etc....).

1.3 — Etude structure

La construction devra étre conforme a I'étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de
conformité sera réalisée.

1.4 - Etude thermique

La construction devra étre conforme a I'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude
thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité a I'air seront réalisés en fin de
chantier.

1.5 — Démarches Administratives

L’Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou de tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale ou des regles de sécurité.

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de
I'emplacement des réseaux.
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1.6 — Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché.

1.7 — Teintes et finitions
Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maitre d’Ouvrage avec |‘appui de I’Architecte. Tout

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maftre d’Ouvrage et de |’Architecte.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour étre soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

1.8 — Tenue du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état

de propreté et ce de fagon quotidienne.

L’évacuation des gravois et autres objets génant le bon déroulement du chantier est a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non
concernés par le chantier.

1.9 - Chiffrage détaillé

L’Entrepreneur chiffrera son devis de fagon détaillée, poste par poste de facon a pouvoir faire des choix
de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données a titre indicatif. L'offre de
I’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu a des Plus-values sauf sur demande de
changement de programme du Maitre d’Ouvrage ou de I’Architecte.
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2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A la remise de son offre, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

6.1 Réception des ouvrages de gros ceuvre

Avant début d'exécution des travaux de doublage, I'entreprise du présent lot devra réceptionner les
parois d'adossement sur lesquelles elle doit appliquer ses plaques de doublage, et un procés-
verbal de I'acceptation des fonds et des réserves éventuelles sera dressé.

6.2 Nettoyage

Pendant ses propres travaux, I'Entrepreneur doit la protection des ouvrages en place et le nettoyage
au fur et a mesure de son avancement, y compris les supports B.A, sols et plafonds, les huisseries
de portes, etc.

Il doit I'installation des dispositions propres a I’évacuation des gravois provenant de son intervention
aux décharges publiques par I'intermédiaire de bennes a gravois a ses frais, dans le cadre du plan
général d'installation du chantier.

Aprés exécution des travaux de son lot, I'Entrepreneur devra l'évacuation des gravois et les
nettoyages nécessaires a la remise en parfait état de propreté du chantier, y compris le nettoyage a
I'intérieurdes gaines techniques qui seront exigées propres et sans gravois en fin d'intervention du
présent lot.

6.3 Mise en ceuvre

L'implantation et le tracage des cloisons sont a la charge du présent lot en coordination avec
I'Entrepreneur du lot Gros CEuvre; celui du lot Menuiseries Intérieures qui devra assurer la pose
des huisseries intégrées dans les cloisons; celui du lot Menuiseries Extérieures qui devra réaliser la
pose des chassis de fagades avant démarrage des doublages.

Cloisons des sanitaires

Les cloisons intérieures pour les toilettes seront de type Caroplatre hydrofuge de I'entreprise Placo, ou
équivalent, et devront étre conforme au D.T.U 25-31 et a la norme EN 12-859.

Epaisseur : 7cm

Une couche de matériau résilient ou de désolidarisation doit étre interposée au raccord des ouvrages
Caroplatre et du gros oeuvre (précaution contre les déformations des structures).

Cette couche de désolidarisation est constituée soit d’une bande en panneau de fibres de bois
imprégnées au bitume ou d’une bande de liege aggloméré :

e de 3 a 10 mm d’épaisseur (bandes verticales),
e de 10 a 20 mm d’épaisseur (bandes horizontales),

soit par de la mousse de polyuréthanne associée a un systeme de traitement des joints.

La largeur des bandes est égale a I'épaisseur des carreaux associés.
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Apres vérification de I'implantation et de I'aplomb des huisseries et batis, les bandes résilientes
éventuelles sont collées aux emplacements prévus a 'aide de la colle Placol, ou équivalent.

Dans I'ensemble des piéces d'eau le doublage sera fait avec du placo hydro.

Doublage BA13 et cloison salle hypoxique

e Réalisation d'un doublage isolant intérieur en laine de verre GR 32 revétu Kraft 140 mm, sur
I’ensemble des murs périphériques.

e Isolation particuliére suivant DTU et normes en vigueur pour la salle hypoxique.

Faux-plafond

e Réalisation de faux-plafond dalle 60x60 type Ecophon sur ossature sur l'ensemble de
I’extension. Absorption acoustique a prendre en compte.

* Panneaux démontables.
Portes

e Fourniture et Pose 5 portes 93 x 204cma vantail a ame pleine, dont 2 adaptées aux normes
PMR avec serrures (x2)

e Fourniture et Pose 2 portes 83 x 204cm a vantail a ame pleine. Compris serrure

e Fourniture et pose une porte a galandage pleine 240cm.

En complément de ses propres ouvrages, I'Entreprise du présent lot doit prévoir :

ela découpe et la mise en place des trappes de visite des gaines techniques a l'intérieur
des cloisons,

e’incorporation des huisseries fournies par le menuisier,

ele rebouchage soigné des trous dans les cloisons aprés le passage des canalisations de
plomberie et des tés des colonnes de VMC,

ela dépose des barres d'écartement des huisseries aprés réalisation des cloisons,

eles découpes a la machine dans les cloisons et doublages pour encastrement des prises
de courant et interrupteurs et l'incorporation des fileries électriques sous fourreaux en
attente au plafond,

ela mise en place a l'intérieur des cloisons de tous les renforts nécessaires pour
suspendre les appareils sanitaires, les plans de toilettes, les ballons d'eau chaude ou les
meubles de cuisines,

e|'ajustement des panneaux autour des huisseries y compris la mise en place le long des
huisseries des fourreaux électriques en attente venant du plafond.
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