SOCIETE

Juin 2019

CREPS ILE DE France
92290 CHATENAY MALABRY

DESIGNATION

P.U

PRIX H.T

LOT N°1: DEMOLITION- GROS CEUVRE

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de bloc sanitaire
Installation d'un bloc sanitaire avec entretien comprenant double transport et location
pour la durée des travaux

Palissades de chantier
Protection des abords en périphérie du cantonnement par clotures en panneaux métal et
grillage de 2,00 métre de hauteur sur plots béton

Branchement electrique

Installation d'un branchement provisoire de chantier sur services généraux avec protection
différentielle et prise de terre

Nota : Les frais d'électricité et d'eau restent a la charge du Maitre d'Ouvrage

Echafaudage de pied

Installation compris location pour la durée des travaux de gros-oeuvre, couverture et
bardage de fagade, d'un échafaudage de pied comprenant planchers, garde-corps, service
d'échelles, protection des tubes a rez de chaussée, pour acces a la toiture.

TERRASSEMENT

Excavation
Excavations des terres nécessaires a la réalisation des fondations et passages de réseaux
enterrés. Installation des caniveaux et regards nécessaires.

DEMOLITIONS

Démolitions extérieures
Démolition de la rampe d’acces handicapés a I'extérieur.

Démolitions intérieures

Démolition partielle de la fagade Ouest et Nord, suivant plan de démolition.
Démolition partielle des WC existants.

Dépose équipement sanitaire, carrelage et faience dans le futur local archives.

GROS CEUVRE

Fondations
Réalisation des fondations, selon étude structure

Dalle RDC

Réalisation d’une dalle en béton armé, isolée.

Coulage du béton, et surfagcage mécanique, ou tout autre procédé au choix de I'Entrepreneur pour
obtenir une surface lissée.

La dalle devra pouvoir supporter les charges de I'Hydro-Physio Trainer (2tonnes/m?) sur
'emplacement prévu a cet effet.

Dalle extérieure
Réalisation d’une dalle pour la terrasse.
Création d’une rampe PMR.

Structure Poteau-Poutre

Réalisation d’une structure poteau poutre pour I’extension.

L’Entrepreneur communiquera, pour validation, a la maitrise d’ceuvre le dimensionnement
avec les notes de calculs de ces éléments.

Nettoyage (journalier et a fin de travaux) et repliement
Nettoyage chaque fin de semaine du chantier et des abords, enlévement des gravats

A fin de travaux, nettoyage général et évacuation définitive de tous les résidus du chantier.
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