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 1 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1 – Exposé du programme 

Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE DE France. 

 

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les 

descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux. 

 

Le phasage des travaux devra être fourni par les entreprises et contrôlé par l’Architecte. 

1.2 – Conditions générales d’exécution des travaux 

L’Entrepreneur est réputé pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre : 

 

• pris pleine connaissance des documents utiles à la réalisation des travaux ; 

• apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et 

totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ; 

• procédé à une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les 

conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux 

abords, à la nature des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement 

du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du 

chantier, voisinage, etc.…) ; 

• contrôlé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les 

renseignements utiles auprès des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux, 

Electricité et Gaz de France, etc.…). 

1.3 – Etude structure 

La construction devra être conforme à l’étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de 

conformité sera réalisée. 

1.4 – Etude thermique 

La construction devra être conforme à l'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude 

thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité à l'air seront réalisés en fin de 

chantier. 

1.5 – Démarches Administratives 

L’Entrepreneur garantira le Maître d’Ouvrage contre tout recours de l’Administration ou de tiers pour 

l’inobservation de la réglementation générale ou des règles de sécurité. 

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de 

l'emplacement des réseaux. 
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1.6 – Règles de construction 

L’ensemble des ouvrages à réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et 

prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur à la date de la signature du 

marché. 

1.7 – Teintes et finitions 

Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maître d’Ouvrage avec l‘appui de l’Architecte. Tout 

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maître d’Ouvrage et de l’Architecte. 

 

L’Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour être soumis à l’agrément du Maître 

d’Ouvrage et de l’Architecte. 

1.8 – Tenue du chantier 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état 

de propreté et ce de façon quotidienne. 

 

L’évacuation des gravois et autres objets gênant le bon déroulement du chantier est à la charge de 

l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non 

concernés par le chantier. 

1.9 – Chiffrage détaillé 

L’Entrepreneur chiffrera son devis de façon détaillée, poste par poste de façon à pouvoir faire des choix 

de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données à titre indicatif. L’offre de 

l’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu à des Plus-values sauf sur demande de 

changement de programme du Maître d’Ouvrage ou de l’Architecte. 
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2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

A la remise de son offre, l’entrepreneur doit avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, avoir 

vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires à la parfaite 

réalisation de l'ouvrage. 

2.1 Ventilation 

• Le revêtement de façade devra être ventilé à l’arrière pour favoriser la migration de la vapeur 

d’eau de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment et l’élimination des eaux de condensation à 

l’intérieur de la structure. Une bonne ventilation requiert une lame d’air de profondeur 

suffisante ainsi qu’un dimensionnement adéquat des entrées et sorties d’air de ventilation. 

2.2 Fixation 

• L’entreprise prévoira un jeu suffisant au niveau des éléments de fixation pour autoriser les 

variations éventuelles dimensionnelles du panneau (sous l’influence de la chaleur et de 

l’humidité). 

• Les panneaux Trespa devront être posés sur une ossature présentant une résistance suffisante 

et une excellente durabilité. La qualité et/ou le traitement de l’ossature doivent être 

conformes aux recommandations du titulaire du certificat ainsi qu’aux normes et 

réglementations de construction applicables. 

• Fixation invisible sur ossature métallique. 

2.3 Finition 

• Fourniture et pose de panneau de façade ton bordeaux, type Trespa Meteon, gamme LUMEN 

ref India Brown modèle DIFFUSE. Modèle à valider d’après échantillon avec le maître 

d’ouvrage. 

 


