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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - Exposé du programme
Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE DE France.

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les
descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux.

Le phasage des travaux devra étre fourni par les entreprises et contrélé par I’Architecte.

1.2 - Conditions générales d’exécution des travaux

L'Entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I’organisation et au fonctionnement
du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du
chantier, voisinage, etc....) ;

e contrblé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les
renseignements utiles aupres des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux,

Electricité et Gaz de France, etc....).

1.3 — Etude structure

L'Entrepreneur devra étre conforme a I’étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de
conformité sera réalisée.

1.4 - Etude thermique

La construction devra étre conforme a I'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude
thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité a I'air seront réalisés en fin de
chantier.

1.5 — Démarches Administratives

L’Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou de tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale ou des regles de sécurité.

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de
I'emplacement des réseaux.
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1.6 — Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché.

1.7 — Teintes et finitions
Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maitre d’Ouvrage avec |‘appui de I’Architecte. Tout

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maftre d’Ouvrage et de |’Architecte.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour étre soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

1.8 — Tenue du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état

de propreté et ce de fagon quotidienne.

L’évacuation des gravois et autres objets génant le bon déroulement du chantier est a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non
concernés par le chantier.

1.9 - Chiffrage détaillé

L’Entrepreneur chiffrera son devis de fagon détaillée, poste par poste de facon a pouvoir faire des choix
de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données a titre indicatif. L'offre de
I’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu a des Plus-values sauf sur demande de
changement de programme du Maitre d’Ouvrage ou de I’Architecte.
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2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A la remise de son offre, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

8.1 Documents fournis et a fournir
Les plans fournis sont valables en tant que principe et complément du présent descriptif.
Le Maitre d'Ouvrage devra communiquer a I'entreprise les références des fournitures retenues.

L'Entrepreneur du présent lot, avant toute exécution, devra établir des plans d'exécution, plans
de parcours, colonnes montantes, installations intérieures, etc..., en fonction du descriptif.

L'approbation sera donnée par le Maitre d’'CEuvre qui pourra demander toutes notes de calculs
nécessaires.

En fin de travaux, I’entrepreneur fournira les plans de récolement de l'installation devant permettre
d'identifier sans équivoque les différents réseaux.

8.2 Mise en ceuvre

e Les percements nécessaires pour le passage des réseaux seront a la charge du présent lot.

e Lestranchées pour encastrement des réseaux seront a la charge du présent lot.
Plomberie

* Raccordements alimentation (EF/EC) et évacuation du lavabo ;

e Raccordements alimentation (EF) et évacuation des WC;

* Arrivée EF/EC et évacuation a prévoir pour la mise en place de I’'Hydro-Physio :Pro-Trainer.
Sanitaires

e Fourniture et pose d’un lavabo, modéle au choix du maitre d’ouvrage.

e Fourniture et pose d’un bati support, cuvette et abattant PMR + lavabo ;

e Fourniture et pose d’'une douche PMR, compris robinetterie.

e Fourniture et pose de I'ensemble des accessoires nécessaires a I'usage des PMR dans le
sanitaire (barre de maintien, distributeur de savon...).

e Fourniture et pose d’une douche compris robinetterie (pour le personnel)

e Fourniture et pose d’un bati support, cuvette et abattant avec lave-main. (pour le personnel)
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8.3 Essais et réception
Aprés achévement des travauy, il sera procédé a une série d'essais :

e Essais de fonctionnement et contréles de débit,
e Contrbles de qualité, des conditions de pose, de la conformité au devis et
aux normes en vigueur,
e Etanchéité,
Il sera vérifié en outre que l'installation est bien compléte.

La protection des appareils et robinetteries devra étre assurée jusqu'a la réception par tous
moyens appropriés.

Cette protection est a la charge de I'Entreprise y compris son enlévement lors de la réception
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