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1 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - Exposé du programme
Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE DE France.

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les
descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux.

Le phasage des travaux devra étre fourni par les entreprises et contrélé par I’Architecte.

1.2 - Conditions générales d’exécution des travaux

L’Entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement
du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du
chantier, voisinage, etc....) ;

e contrblé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les

renseignements utiles aupres des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux,

Electricité et Gaz de France, etc....).

1.3 — Etude structure

La construction devra étre conforme a I'étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de
conformité sera réalisée.

1.4 - Etude thermique

La construction devra étre conforme a I'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude
thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité a I'air seront réalisés en fin de
chantier.

1.5 — Démarches Administratives

L'Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou de tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale ou des regles de sécurité.

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de
I'emplacement des réseaux.
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1.6 — Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché.

1.7 — Teintes et finitions
Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maitre d’Ouvrage avec |‘appui de I’Architecte. Tout

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maftre d’Ouvrage et de |’Architecte.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour étre soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

1.8 — Tenue du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état

de propreté et ce de fagon quotidienne.

L’évacuation des gravois et autres objets génant le bon déroulement du chantier est a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non
concernés par le chantier.

1.9 - Chiffrage détaillé

L’Entrepreneur chiffrera son devis de fagon détaillée, poste par poste de facon a pouvoir faire des choix
de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données a titre indicatif. L'offre de
I’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu a des Plus-values sauf sur demande de
changement de programme du Maitre d’Ouvrage ou de I’Architecte.
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2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A la remise de son offre, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation d’un bloc sanitaire de chantier pour la durée des travaux, comprenant double transport.
Protection des abords de chantier par clétures en panneaux métal et grillage.
Installation d’un branchement électrique provisoire de chantier sur services généraux.

Installation compris location pour la durée des travaux de gros-ceuvre, couverture et bardage de
facade, d’'un échafaudage de pied comprenant planchers, garde-corps, protection des tubes a rez de
chaussée.

2.2 TERRASSEMENT
Suivant étude de sol et étude structure.
Excavations des terres nécessaires a la réalisation des fondations et passages de réseaux enterrés.

Installation des caniveaux et regards nécessaires.

2.3 DEMOLITIONS

L’Entrepreneur devra la démolition de tous les ouvrages figurants sur les plans de I’existant n’étant pas
conservés dans le projet. Voir plans de démolitions.

L'entrepreneur devra I'évacuation des gravois aux décharges publiques, tout en prenant les
précautions nécessaires pour entretenir la voirie aux abords du chantier en parfait état de propreté.
Les ouvrages existants qui seront conservés dans le projet devront étre protégés.

L’Entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations qui pourraient étre occasionnées du fait
de son intervention, y compris les dégradations d’ouvrages enterrés (canalisations, cables divers,
regards, etc.) ou bien les dégradations sur les existants voisins et voirie publique.

Extérieur

e Démolition de la rampe d’accés handicapés a I'extérieur.

RDC
e Démolition partielle de la facade Ouest et Nord, suivant plan de démolition.
e Démolition partielle des WC existants.

e Dépose équipement sanitaire, carrelage et faience dans le futur local archives.
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2.4 GROS-CEUVRE
Suivant étude de sol et étude structure.
Fondations

e Réalisation des fondations, selon étude structure.

Dalle

e Réalisation d’une dalle en béton armé, isolée.
Coulage du béton, et surfacage mécanique, ou tout autre procédé au choix de I'Entrepreneur
pour obtenir une surface lissée.
La dalle devra pouvoir supporter les charges de I’'Hydro-Physio Trainer (2tonnes/m?2) sur
I’emplacement prévu a cet effet.

e Réalisation d’une dalle pour la terrasse.

e Création d’'une rampe PMR.

Structure Poteau-poutre

e Réalisation d’une structure poteau poutre pour I'extension.
L'Entrepreneur communiquera, pour validation, a la maitrise d’ceuvre le dimensionnement

avec les notes de calculs de ces éléments.
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