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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - Exposé du programme
Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE DE France.

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les
descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux.

Le phasage des travaux devra étre fourni par les entreprises et contrélé par I’Architecte.

1.2 - Conditions générales d’exécution des travaux

L'Entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I’organisation et au fonctionnement
du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du
chantier, voisinage, etc....) ;

e contrblé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les
renseignements utiles aupres des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux,

Electricité et Gaz de France, etc....).

1.3 — Etude structure

La construction devra étre conforme a I'étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de
conformité sera réalisée.

1.4 - Etude thermique

La construction devra étre conforme a I'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude
thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité a I'air seront réalisés en fin de
chantier.

1.5 — Démarches Administratives

L’Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou de tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale ou des regles de sécurité.

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de
I'emplacement des réseaux.
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1.6 — Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché.

1.7 — Teintes et finitions
Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maitre d’Ouvrage avec |‘appui de I’Architecte. Tout

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maftre d’Ouvrage et de |’Architecte.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour étre soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

1.8 — Tenue du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état

de propreté et ce de fagon quotidienne.

L’évacuation des gravois et autres objets génant le bon déroulement du chantier est a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non
concernés par le chantier.

1.9 - Chiffrage détaillé

L’Entrepreneur chiffrera son devis de fagon détaillée, poste par poste de facon a pouvoir faire des choix
de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données a titre indicatif. L'offre de
I’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu a des Plus-values sauf sur demande de
changement de programme du Maitre d’Ouvrage ou de I’Architecte.
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2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A la remise de son offre, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

2.1 Toiture terrasse inaccessible
e Fourniture et pose bac acier.
e Fourniture et pose d’un isolant type Rockwool Torock, épaisseur 14cm, R 4.
e Fourniture et pose d’un isolant type Rockwool Sorock, épaisseur 7cm, R 2.05.
e Mise en place d’'une membrane d’étanchéité.
e Mise en place d’une végétalisation (type mousse) sur armature de renfort, avec irrigation
intégrée.
e Mise en place d’un passage gravillonné sur tout le pourtour du toit terrasse.
e Fourniture et pose de couvertines (ton ocre, dito existant) a la jonction du toit terrasse et des

poutres métalliques extérieures.

2.2 Evacuation des EP
e Déplacement du trop-plein de la toiture existante.

e Fourniture et pose de deux trop plein sur le toit terrasse, en zinc ton gris.
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